
          PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DO CAÍ

           PLANILHA DE CUSTOS DE EXECUÇÃO DE FUNDAÇÕES

FUTURAS INSTALAÇÕES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO

ENDEREÇO: RUA JOÃO PEREIRA

ORÇAMENTO jan/20

                                   PLANILHA DE CUSTOS 

ELEMENTOS DE CUSTOS Unid. Quantid. Indice Custo Custo Total

SINAPI em R$ em R$

SERVIÇOS INICIAIS 19.028,68                

1.01 - Mobilização e desmobilização de equipamentos m² 1,00 cotação 6.000,00       7.591,20                  

1.02 - Almoxarifado da obra m² 10,00 93208 578,57          7.320,07                  

1.03 - Limpeza mecanizada do terreno un 700,00 73822/002 0,42              371,97                     

1.04 - Locação da obra m 108,00 99059 34,68            3.745,44                  

02-ESTACAS -                98.302,55                

2.01 - Estaca tipo hélice contínua Ø 40 cm prof. média 8 m m 256,00             composição 1 73,29            23.737,99                

2.02 - Estaca tipo hélice contínua Ø 50 cm prof. média 8 m m 376,00             90810 137,52          65.420,35                

2.03 - Armação de estaca utilizando aço CA-50 de 6,3 mm kg 473,14             96544 9,41              5.632,98                  

2.04 - Armação de estaca utilizando aço CA-50 - 12,5 mm kg 425,65 96547 6,52              3.511,23                  

03-BLOCOS DE COROAMENTO -                54.779,17                

3.01 - Escav.mecan. p/ bloco coramento c/ previsão forma m³ 45,00               96521 28,58 1.627,17                  

3.02 - Fabric. forma bloco coroamento m² 164,79 96540 79,90            16.658,54                

3.03 - Armação de bloco utilizando aço CA-50 - 10,0 mm kg 532,59 96546 7,35              4.952,67                  

3.04 - Armação de bloco utilizando aço CA-50 - 12,5 mm kg 764,04 96547 6,52              6.302,65                  

3.05 - Armação de bloco utilizando aço CA-50 - 16,0 mm kg 322,54             96548 6,02              2.456,63                  

3.06 - Concretagem de blocos de coroamento fck 20 Mpa m³ 37,81               composição 2 476,23          22.781,52                

04- ARRANQUE DOS PILARES -                17.755,77                

4.01 - Fabric. formas p/ pilares m² 102,75             96521 28,58            3.715,38                  

4.02 - Armação de pilar utilizando aço CA-60 de 5,0 mm kg 108,02             96543 10,89            1.488,30                  

4.03 - Armação de pilar utilizando aço CA-60 de 6,3 mm kg 8,55                 96544 9,41              101,79                     

4.04 - Armação de pilar utilizando aço CA-50 - 10,0 mm kg 46,03               96546 7,35              428,04                     

4.05 - Armação de pilar utilizando aço CA-50 - 12,5 mm kg 174,98 96547 6,52              1.443,43                  

4.06 - Armação de pilar utilizando aço CA-50 - 16,0 mm kg 414,23 96548 6,02              3.154,98                  

4.07 - Armação de pilar utilizando aço CA-50 - 20,0 mm kg 489,25 96549 5,53              3.423,07                  

4.08 - Concretagem de arranque de pilares fck 20 Mpa m³ 6,64 composição 2 476,23          4.000,77                  

05- VIGAS DE BALDRAME 94.189,93                



5.01 - Fabric. formas p/ vigas m² 533,96             96542 56,72            38.318,11                

5.02 - Armação de viga utilizando aço CA-60 de 5,0 mm kg 553,95 96543 10,89            7.632,34                  

5.03 - Armação de viga utilizando aço CA-60 de 6,3 mm kg 11,49 96544 9,41              136,79                     

5.04 - Armação de viga utilizando aço CA-50 - 10,0 mm kg 243,16             96546 7,35              2.261,20                  

5.05 - Armação de viga utilizando aço CA-50 - 12,5 mm kg 1231,20 96547 6,52              10.156,30                

5.06 - Armação de viga utilizando aço CA-50 - 16,0 mm kg 1384,38 96548 6,02              10.544,14                

5.07 - Armação de viga utilizando aço CA-50 - 20,0 mm kg 72,00 96549 5,53              503,75                     

5.08 - Concretagem de vigas de baldrame fck 20 Mpa m³ 40,89 composição 2 476,23          24.637,30                

BDI Utilizado % 26,52

CUSTO TOTAL R$284.056,10

Preços considerados desonerados obtidos na planilha do SINAPI-RS de Novembro/2019

Responsável pelo orçamento: Engº Civil Marcos Peiter - CREA-RS 57.511 - 


