PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO SEBASTIAO DO CAI

PLANILHA DE CUSTOS DE EXECUCAO DE FUNDACOES

FUTURAS INSTALACOES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO

ENDERECO: RUA JOAO PEREIRA

ORCAMENTO jan/20
PLANILHA DE CUSTOS
ELEMENTOS DE CUSTOS Unid. Quantid. Indice Custo Custo Total
SINAPI em R$ em R$

SERVICOS INICIAIS 19.028,68
1.01 - Mobhiliza¢cédo e desmobilizac8o de equipamentos m?2 1,00 cotacao 6.000,00 7.591,20
1.02 - Almoxarifado da obra m2 10,00 93208 578,57 7.320,07
1.03 - Limpeza mecanizada do terreno un 700,00 73822/002 0,42 371,97
1.04 - Locagdo da obra m 108,00 99059 34,68 3.745,44
02-ESTACAS - 98.302,55
2.01 - Estaca tipo hélice continua @ 40 cm prof. média 8 m m 256,00 | composicdo 1 73,29 23.737,99
2.02 - Estaca tipo hélice continua @ 50 cm prof. média 8 m m 376,00 90810 137,52 65.420,35
2.03 - Armacédo de estaca utilizando a¢co CA-50 de 6,3 mm kg 473,14 96544 9,41 5.632,98
2.04 - Armacéao de estaca utilizando aco CA-50- 12,5 mm kg 425,65 96547 6,52 3.511,23
03-BLOCOS DE COROAMENTO - 54.779,17
3.01 - Escav.mecan. p/ bloco coramento c/ previsédo forma m3 45,00 96521 28,58 1.627,17
3.02 - Fabric. forma bloco coroamento m2 164,79 96540 79,90 16.658,54
3.03 - Armacéo de bloco utilizando ago CA-50 - 10,0 mm kg 532,59 96546 7,35 4.952,67
3.04 - Armacdo de bloco utilizando ago CA-50 - 12,5 mm kg 764,04 96547 6,52 6.302,65
3.05 - Armacéo de bloco utilizando ago CA-50 - 16,0 mm kg 322,54 96548 6,02 2.456,63
3.06 - Concretagem de blocos de coroamento fck 20 Mpa m3 37,81 | composicéo 2 476,23 22.781,52
04- ARRANQUE DOS PILARES - 17.755,77
4.01 - Fabric. formas p/ pilares m?2 102,75 96521 28,58 3.715,38
4.02 - Armacgéao de pilar utilizando agco CA-60 de 5,0 mm kg 108,02 96543 10,89 1.488,30
4.03 - Armacgéo de pilar utilizando aco CA-60 de 6,3 mm kg 8,55 96544 9,41 101,79
4.04 - Armagdao de pilar utilizando agco CA-50 - 10,0 mm kg 46,03 96546 7,35 428,04
4.05 - Armacao de pilar utilizando agco CA-50 - 12,5 mm kg 174,98 96547 6,52 1.443,43
4.06 - Armacgdao de pilar utilizando agco CA-50 - 16,0 mm kg 414,23 96548 6,02 3.154,98
4.07 - Armacao de pilar utilizando agco CA-50 - 20,0 mm kg 489,25 96549 5,53 3.423,07
4.08 - Concretagem de arranque de pilares fck 20 Mpa m?3 6,64 composicéo 2 476,23 4.000,77
05- VIGAS DE BALDRAME 94.189,93




5.01 - Fabric. formas p/ vigas m?2 533,96 96542 56,72 38.318,11
5.02 - Armacdo de viga utilizando aco CA-60 de 5,0 mm kg 553,95 96543 10,89 7.632,34
5.03 - Armacdo de viga utilizando aco CA-60 de 6,3 mm kg 11,49 96544 9,41 136,79
5.04 - Armacdéo de viga utilizando aco CA-50 - 10,0 mm kg 243,16 96546 7,35 2.261,20
5.05 - Armacdo de viga utilizando aco CA-50 - 12,5 mm kg 1231,20 96547 6,52 10.156,30
5.06 - Armacéo de viga utilizando aco CA-50 - 16,0 mm kg 1384,38 96548 6,02 10.544,14
5.07 - Armacdo de viga utilizando aco CA-50 - 20,0 mm kg 72,00 96549 5,53 503,75
5.08 - Concretagem de vigas de baldrame fck 20 Mpa m3 40,89 composicao 2 476,23 24.637,30
BDI Utilizado % 26,52

CUSTO TOTAL R$284.056,10

Precos considerados desonerados obtidos na planilha do SINAPI-RS de Novembro/2019
Responséavel pelo orcamento: Eng® Civil Marcos Peiter - CREA-RS 57.511 -



