PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO SEBASTIAO DO CAI

PLANILHA DE CUSTOS DE EXECUCAO DE FUNDACOES

FUTURAS INSTALACOES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO

ENDERECO: RUA JOAO PEREIRA

ORCAMENTO abr/20
PLANILHA DE CUSTOS
ELEMENTOS DE CUSTOS Unid. Quantid. Indice Custo Custo Total
SINAPI em R$ em R$

SERVICOS INICIAIS 19.145,65
1.01 - Mobhiliza¢cédo e desmobilizac8o de equipamentos m?2 1,00 cotacao 6.000,00 7.591,20
1.02 - Almoxarifado da obra m2 10,00 93208 593,74 7.512,00
1.03 - Limpeza mecanizada do terreno un 700,00 98525 0,25 221,41
1.04 - Locacgdo da obra m 108,00 99059 35,38 3.821,04
02-ESTACAS - 125.724,97
2.01 - Estaca tipo hélice continua @ 40 cm prof. média 8 m m 256,00 | composicdo 1 72,89 23.608,43
2.02 - Estaca tipo hélice continua @ 50 cm prof. média 8 m m 376,00 100652 171,04 81.366,33
2.03 - Armacdo de estaca utilizando a¢co CA-50 de 6,3 mm kg 473,14 96544 10,23 6.123,85
2.04 - Armacéo de estaca utilizando aco CA-50- 12,5 mm kg 1702,58 96547 6,79 14.626,37
03-BLOCOS DE COROAMENTO - 55.768,35
3.01 - Escav.mecan. p/ bloco coramento c/ previsédo forma m3 45,00 96521 27,90 1.588,46
3.02 - Fabric. forma bloco coroamento m2 164,79 96540 80,53 16.789,89
3.03 - Armacéo de bloco utilizando ago CA-50 - 10,0 mm kg 532,59 96546 8,13 5.478,26
3.04 - Armacdo de bloco utilizando ago CA-50 - 12,5 mm kg 764,04 96547 6,79 6.563,64
3.05 - Armacéo de bloco utilizando ago CA-50 - 16,0 mm kg 322,54 96548 6,30 2.570,89
3.06 - Concretagem de blocos de coroamento fck 20 Mpa m3 37,81 | composicéo 2 476,14 22.777,21
04- ARRANQUE DOS PILARES - 18.828,68
4.01 - Fabric. formas p/ pilares m?2 102,75 96521 27,90 3.626,98
4.02 - Armacgéao de pilar utilizando agco CA-60 de 5,0 mm kg 108,02 96543 11,37 1.553,90
4.03 - Armacéo de pilar utilizando aco CA-60 de 6,3 mm kg 8,55 96544 10,23 110,66
4.04 - Armagdao de pilar utilizando agco CA-50 - 10,0 mm kg 46,03 96546 8,13 473,47
4.05 - Armagéo de pilar utilizando ago CA-50 - 12,5 mm kg 174,98 96547 6,79 1.503,20
4.06 - Armacgéao de pilar utilizando agco CA-50 - 16,0 mm kg 414,23 96548 6,30 3.301,73
4.07 - Armacgao de pilar utilizando agco CA-50 - 20,0 mm kg 489,25 96549 6,88 4.258,71
4.08 - Concretagem de arranque de pilares fck 20 Mpa ms3 6,64 composicéo 2 476,14 4.000,02




05- VIGAS DE BALDRAME

95.748,93

5.01 - Fabric. formas p/ vigas m?2 533,96 96542 56,63 38.257,31
5.02 - Armacdo de viga utilizando aco CA-60 de 5,0 mm kg 553,95 96543 11,37 7.968,75
5.03 - Armacdo de viga utilizando aco CA-60 de 6,3 mm kg 11,49 96544 10,23 148,72
5.04 - Armacdo de viga utilizando aco CA-50 - 10,0 mm kg 243,16 96546 8,13 2.501,16
5.05 - Armagéo de viga utilizando ago CA-50 - 12,5 mm kg 1231,20 96547 6,79 10.576,88
5.06 - Armacdo de viga utilizando aco CA-50 - 16,0 mm kg 1384,38 96548 6,30 11.034,56
5.07 - Armagéo de viga utilizando ago CA-50 - 20,0 mm kg 72,25 96549 6,88 628,91
5.08 - Concretagem de vigas de baldrame fck 20 Mpa m3 40,89 composicao 2 476,14 24.632,64
BDI Utilizado % 26,52

CUSTO TOTAL R$315.216,58

Precos considerados desonerados obtidos na planilha do SINAPI-RS de Fevereiro/2020
Responsével pelo or¢camento: Eng® Civil Marcos Peiter - CREA-RS 57.511 -




