
          PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DO CAÍ

           PLANILHA DE CUSTOS DE EXECUÇÃO DE FUNDAÇÕES

FUTURAS INSTALAÇÕES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO

ENDEREÇO: RUA JOÃO PEREIRA

ORÇAMENTO abr/20

                                   PLANILHA DE CUSTOS 

ELEMENTOS DE CUSTOS Unid. Quantid. Indice Custo Custo Total

SINAPI em R$ em R$

SERVIÇOS INICIAIS 19.145,65                

1.01 - Mobilização e desmobilização de equipamentos m² 1,00 cotação 6.000,00       7.591,20                  

1.02 - Almoxarifado da obra m² 10,00 93208 593,74          7.512,00                  

1.03 - Limpeza mecanizada do terreno un 700,00 98525 0,25              221,41                     

1.04 - Locação da obra m 108,00 99059 35,38            3.821,04                  

02-ESTACAS -                125.724,97              

2.01 - Estaca tipo hélice contínua Ø 40 cm prof. média 8 m m 256,00             composição 1 72,89            23.608,43                

2.02 - Estaca tipo hélice contínua Ø 50 cm prof. média 8 m m 376,00             100652 171,04          81.366,33                

2.03 - Armação de estaca utilizando aço CA-50 de 6,3 mm kg 473,14             96544 10,23            6.123,85                  

2.04 - Armação de estaca utilizando aço CA-50 - 12,5 mm kg 1702,58 96547 6,79              14.626,37                

03-BLOCOS DE COROAMENTO -                55.768,35                

3.01 - Escav.mecan. p/ bloco coramento c/ previsão forma m³ 45,00               96521 27,90 1.588,46                  

3.02 - Fabric. forma bloco coroamento m² 164,79 96540 80,53            16.789,89                

3.03 - Armação de bloco utilizando aço CA-50 - 10,0 mm kg 532,59 96546 8,13              5.478,26                  

3.04 - Armação de bloco utilizando aço CA-50 - 12,5 mm kg 764,04 96547 6,79              6.563,64                  

3.05 - Armação de bloco utilizando aço CA-50 - 16,0 mm kg 322,54             96548 6,30              2.570,89                  

3.06 - Concretagem de blocos de coroamento fck 20 Mpa m³ 37,81               composição 2 476,14          22.777,21                

04- ARRANQUE DOS PILARES -                18.828,68                

4.01 - Fabric. formas p/ pilares m² 102,75             96521 27,90            3.626,98                  

4.02 - Armação de pilar utilizando aço CA-60 de 5,0 mm kg 108,02             96543 11,37            1.553,90                  

4.03 - Armação de pilar utilizando aço CA-60 de 6,3 mm kg 8,55                 96544 10,23            110,66                     

4.04 - Armação de pilar utilizando aço CA-50 - 10,0 mm kg 46,03               96546 8,13              473,47                     

4.05 - Armação de pilar utilizando aço CA-50 - 12,5 mm kg 174,98 96547 6,79              1.503,20                  

4.06 - Armação de pilar utilizando aço CA-50 - 16,0 mm kg 414,23 96548 6,30              3.301,73                  

4.07 - Armação de pilar utilizando aço CA-50 - 20,0 mm kg 489,25 96549 6,88              4.258,71                  

4.08 - Concretagem de arranque de pilares fck 20 Mpa m³ 6,64 composição 2 476,14          4.000,02                  



05- VIGAS DE BALDRAME 95.748,93                

5.01 - Fabric. formas p/ vigas m² 533,96             96542 56,63            38.257,31                

5.02 - Armação de viga utilizando aço CA-60 de 5,0 mm kg 553,95 96543 11,37            7.968,75                  

5.03 - Armação de viga utilizando aço CA-60 de 6,3 mm kg 11,49 96544 10,23            148,72                     

5.04 - Armação de viga utilizando aço CA-50 - 10,0 mm kg 243,16             96546 8,13              2.501,16                  

5.05 - Armação de viga utilizando aço CA-50 - 12,5 mm kg 1231,20 96547 6,79              10.576,88                

5.06 - Armação de viga utilizando aço CA-50 - 16,0 mm kg 1384,38 96548 6,30              11.034,56                

5.07 - Armação de viga utilizando aço CA-50 - 20,0 mm kg 72,25 96549 6,88              628,91                     

5.08 - Concretagem de vigas de baldrame fck 20 Mpa m³ 40,89 composição 2 476,14          24.632,64                

BDI Utilizado % 26,52

CUSTO TOTAL R$315.216,58

Preços considerados desonerados obtidos na planilha do SINAPI-RS de Fevereiro/2020

Responsável pelo orçamento: Engº Civil Marcos Peiter - CREA-RS 57.511 - 


