
Obra: PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO E CAPEAMENTO ASFÁLTICO DA RUA DO ANGICO

Local: RUA DO ANGICO Veloc. Média : 50 km/h

Trecho 1: CAPEAMENTO ASFÁLTICO (620 m) Tempo de viagem: 1:24 h

Trecho 2: 0

Tempo de carga e 

descarga: 0:30 h

Trecho 3: CAPEAMENTO ASFÁLTICO (240 m) Tempo de total: 1:54 h

Data Base:FEVEREIRO/2020

ITEM ITEM R$xh Total

1. VEÍCULOS DE APOIO

1.1 Caminhão Carroceria SICRO3 E9508 0,5 108,89 76,22

1.2 Veículo Leve SICRO3 E9512 0,5 49,96 34,97

Sub-total (Item 1.) 111,19

2. VEÍCULOS DE GRANDE PORTE  EM TRANSPORTE(Cavalo Mecânico com semi-reboque - capac. de 45 t) - custo produtivo

2.1 Carregadeira de Pneus SICRO3 E9666 0 232,98 0,00

2.2 Escavadeira Hidráulica SICRO3 E9666 0 232,98 0,00

2.3 Motoniveladora SICRO3 E9666 0,5 232,98 163,09

2.4 Retroescavadeira SICRO3 E9666 0,5 232,98 163,09

2.5 Rolo Compactador (Pé de Carneiro) SICRO3 E9666 0 232,98 0,00

2.6 Rolo Compactador Tanden Vibratório (Liso) SICRO3 E9666 0,5 232,98 163,09

2.7 Rolo Compactador de Pneus SICRO3 E9666 0,5 232,98 163,09

2.8 Trator de Esteiras SICRO3 E9666 0 232,98 0,00

2.9 Trator Agrícola com grade SICRO3 E9666 0 232,98 0,00

2.10 Vibroacabadora de Asfalto SICRO3 E9666 0,5 232,98 163,09

Sub-total (Item 2.) 815,45

3. VEÍCULOS DE GRANDE PORTE - DESCARGA (Cavalo Mecânico com semi-reboque - capac. de 45 t) custo improdutivo

2.1 Carregadeira de Pneus SICRO3 E9666 0 64,74 0,00

2.2 Escavadeira Hidráulica SICRO3 E9666 0 64,74 0,00

2.3 Motoniveladora SICRO3 E9666 0,5 64,74 16,19

2.4 Retroescavadeira SICRO3 E9666 0,5 64,74 16,19

2.5 Rolo Compactador (Pé de Carneiro) SICRO3 E9666 0 64,74 0,00

2.6 Rolo Compactador Tanden Vibratório (Liso) SICRO3 E9666 0,5 64,74 16,19

2.7 Rolo Compactador de Pneus SICRO3 E9666 0,5 64,74 16,19

2.8 Trator de Esteiras SICRO3 E9666 0 64,74 0,00

2.9 Trator Agrícola com grade SICRO3 E9666 0 64,74 0,00

2.10 Vibroacabadora de Asfalto SICRO3 E9666 0,5 64,74 16,19

Sub-total (Item 3.) 80,95

4. VEÍCULOS DE PRODUÇÃO

4.1 Caminhão Basculante 6m³ SICRO3 E9506 0,6 111,39 93,57

4.2 Caminhão Basculante 10m³ SICRO3 E9579 1 159,47 223,26

4.3 Caminhão tanque distribuidor de asfalto SICRO3 E9509 0,5 162,07 113,45

4.4 Caminhão Tanque 8.000l SICRO3 E9669 0,5 157,15 110,01

Sub-total (Item 4.) 540,29

CUSTO TOTAL POR VIAGEM 1.550,69

OBSERVAÇÕES:

Referência de preços: SICRO OUT/2020 sem desoneração

Para Veículos de Apoio e Veículos de Produção foi utilizado o tempo somente do deslocamento.

Para os equipamentos transportados por cavalo mecânico com semi-reboque, considerou-se o tempo de viagem + carga e descarga.

Tempo de viagem (cavalo mecânico produtivo), tempo de carga e descarga (cavalo mecânico improdutivo)

COMPOSIÇÃO 01 - MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS

Distância mediana entre centros urbanos para 

fornecimento de equipamentos

(Novo Hamburgo - 50 km, Caxias do Sul - 70 km,  

Porto Alegre - 70 km)

70 km

DISCRIMINAÇÃO CÓDIGO


