PROJETO DE PAVIMENTAGCAO E CAPEAMENTO ASFALTICO DA RUA DO ANGICO

ORCAMENTO
MUNICIPIO DE SAO SEBASTIAO DO CAI/RS
Obra: PROJETO DE PAVIMENTACAO E CAPEAMENTO ASFALTICO DA RUA DO ANGICO
Local: RUA DO ANGICO
Trecho 1: CAPEAMENTO ASFALTICO (620 m) Trecho 1: 620,00 m
Trecho 2:
Trecho 3: CAPEAMENTO ASFALTICO (240 m) Trecho 3: 240,00 m
Data Base: FEVEREIRO/2020 Total: 860,00 m
. - PRECO (R$)
ITEM REF. CODIGO DISCRIMINACAO UN. QTD. — —
UNITARIO MAO DE OBRA MATERIAL TOTAL

1. SERVICOS PRELIMINARES

11 SICRO 5213570 Implantacéo de placa de obra m? 2,88 346,56 199,62 798,47 998,09

1.2 SICRO Composicao 01  [Mobilizag8o de equipamentos un 1,00 1.550,69 310,14 1.240,55 1.550,69

Sub-total (Item 1.) 509,76 2.039,02 2.548,78

2. TERRAPLENAGEM

2.1 CORTE DO GREIDE
21.1 SICRO 5501700 Desmatamento, Destocamento e Limpeza, com arvores com Diametro até 15 cm m?2 - 0,47 - - -
2.1.2 SINAPI 93589 Transporte de material de limpeza para bota fora - DMT =5 KM m3xkm B 1,32 B B -
2.1.3 SINAPI 83336 Escavagdo em material de 12 Categoria com Escavadeira Hidraulica m3 - 5,11 - - -
214 SINAPI 93589 Transporte de material para reaproveitamento - DMT = 0,5 KM - de material escavado m3xkm - 1,32 - - -
2.1.5 SINAPI 93589 Transporte de material para bota-fora - DMT = 5 KM - de material escavado m3xkm - 1,32 - - -
2.1.6 SINAPI 100574 Espalhamento de material em bota-fora m3 - 1,16 - - -

2.2 ATERRO DO GREIDE
221 SICRO 5502978 Compactagéo de aterros a 100% proctor normal m?3 - 4,00 - - -

2.3 SUBSTITUIGAO DE SOLOS INADEQUADOS
23.1 SINAPI 90091 Escavagéo de material com baixa capacidade de suporte m?3 - 5,86 - - -
2.3.2 SINAPI 93589 Transporte de material para o bota fora - DMT = 5 KM - de material escavado m3xkm - 1,33 - - -
2.3.3 SINAPI 100574 Espalhamento de material em bota-fora m3 - 1,16 - - -
2.34 SINAPI 96399 Reforgo do subleito com rachédo m3 - 78,66 - - -
235 SINAPI 83356 Transporte de rachdo (DMT=36 km) m3xkm - 0,87 - - -

Sub-total (Item 2.)
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PROJETO DE PAVIMENTAGCAO E CAPEAMENTO ASFALTICO DA RUA DO ANGICO

ORCAMENTO
MUNICIPIO DE SAO SEBASTIAO DO CAI/RS
Obra: PROJETO DE PAVIMENTACAO E CAPEAMENTO ASFALTICO DA RUA DO ANGICO
Local: RUA DO ANGICO
Trecho 1: CAPEAMENTO ASFALTICO (620 m) Trecho 1: 620,00 m
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Trecho 3: CAPEAMENTO ASFALTICO (240 m) Trecho 3: 240,00 m
Data Base: FEVEREIRO/2020 Total: 860,00 m
. - PRECO (R$)
ITEM REF. CODIGO DISCRIMINACAO UN. QTD. — —
UNITARIO MAO DE OBRA MATERIAL TOTAL

& DRENAGEM PLUVIAL

3.1 ESCAVAGAO PLUVIAL
3.1.1 SINAPI 90106 Escavagdo mecanica de valas laterais e valas para bueiros e galeria em mat. de 12 categoria m3 - 6,63 - -
3.1.2 SINAPI 93367 Reaterro de valas com material reaproveitado m?3 B 17,95 B B
3.1.3 SINAPI 93589 Transporte de mat. escavado para bota-fora (DMT=5 km) m3xkm - 1,32 - -
3.1.4 SINAPI 100574 Espalhamento de material em bota-fora m?3 B 1,15 B B

3.2 CANALIZAGAO
3.2.1 SINAPI 99063 Locagéo de redes de Drenagem m B 4,09 B B
3.2.2 SINAPI 7781* Tubo de concreto simples PS1 PB DN 400mm m - 41,27 - -
3.23 SINAPI 92809 Assentamento de Tubo DN 400 mm m - 47,64 - -
3.24 SINAPI 7745* Tubo de concreto armado PA1 PB DN 400mm m - 74,38 - -
3.25 SINAPI 92809 Assentamento de Tubo DN 400 mm m - 47,64 - -
3.2.6 SINAPI 7791* Tubo de concreto Simples PS1 PB DN 600mm m - 76,19 - -
3.2.7 SINAPI 92811 Assentamento de Tubo DN 600 mm m - 69,08 - -
3.2.8 SINAPI 7725% Tubo de concreto Armado PA1 PB DN 600mm m - 129,95 - -
3.29 SINAPI 92811 Assentamento de Tubo DN 600 mm m - 69,08 - -
3.2.10 SICRO 2003850 Lastro de brita 10cm m?3 - 97,75 - -
3.2.11 SINAPI 83356 Transporte de brita (DMT=36 km) m3xkm - 0,86 - -

3.3 DISPOSITIVOS DE DRENAGEM
3.3.1 SINAPI 73856/002 Boca de Bueiro @ 600 un - 1.179,36 - -
3.3.2 SINAPI Composicdo 02  |Caixa de Passagem @400 - tipo 1 un - 848,92 - -
3.3.3 SINAPI Composicéo 03 Caixa de Passagem @600 - tipo 2 un - 1.837,24 - -
3.3.4 SINAPI Composicdo 03  |Caixa de Passagem @400 - tipo 3 un - 1.147,54 - -
3.35 SINAPI Composicéo 04 Caixa de Passagem @600 - tipo 4 un - 1.837,24 - -
3.3.6 SINAPI 94273 Meio Fio de Concreto m - 48,25 - -

Sub-total (Item 3.)
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4, PAVIMENTAGCAO
4.1 LIGANTES
411 SINAPI 96401 Imprimag&o com CM-30 m2 - 8,14 - - -
4.1.2 SINAPI 96402 Pintura de ligagdo com RR-2C m2 B 2,28 B B -
4.2 ESTRUTURA - -
4.2.1 SINAPI 100576 Regularizagdo e compactagao do subleito com solo predominantemente argiloso m2 B 1,87 B B -
4.2.2 SINAPI 96399 Sub-base de rachdo 15cm m3 - 78,66 - - -
4.2.3 SINAPI 83356 Transporte de rachdo (DMT=36 km) m3xkm B 0,86 B B -
4.2.4 SINAPI 96396 Base de brita graduada 15cm m3 - 107,94 - - -
425 SINAPI 83356 Transporte de base (DMT=36 km) m3xkm - 0,86 - - -
4.2.6 SINAPI Composicdo 05 |CBUQ - capa de rolamento 5cm m3 - 973,57 - - -
4.2.7 SINAPI 95303 Transporte de CBUQ (DMT=36 km) m3xkm - 1,12 - - -
4.2.8 SINAPI 93177 Transporte de Mat. Asfaltico - Caminh&o com cap. de 20 ton - rod. Pavim. (DMT=60 km) txkm - 2,20 - - -
Sub-total (Item 3.3) - - -
B, CAPEAMENTO
5.1 SERVICOS INICIAIS
51.1 SINAPI Composicéo 06 Varri¢do e limpeza de area m?2 8.120,00 1,90 3.085,60 12.342,40 15.428,00
5.2 LIGANTES
521 SINAPI 72943 Pintura de ligagdo com RR-2C m2 16.240,00 1,63 5.294,24 21.176,96 26.471,20
5.3 ESTRUTURA
5.3.1 SINAPI Composicao 04 CBUQ - camada de regularizacéo - Binder - 3cm m3 243,60 848,93 41.359,87 165.439,48 206.799,35
5.3.2 SINAPI Composi¢éo 05 CBUQ - capa de rolamento - 4cm m3 324,80 973,58 63.243,76 252.975,02 316.218,78
5.3.3 SINAPI 95303 Transporte de CBUQ (DMT=36 km) m3xkm 11.692,80 1,12 2.619,19 10.476,75 13.095,94
5.34 SINAPI 93177 Transporte de Mat. Asfaltico - Caminhdo com cap. de 20 ton - rod. Pavim. (DMT=60 km) txkm 2.613,87 2,20 1.150,10 4.600,41 5.750,51
Sub-total (Item 5.) 116.752,76 467.011,02 583.763,78
6. PASSEIO E ACESSIBILIDADE
6.1 PASSEIO
6.1.1 SINAPI 100576 Regularizagdo e compactagao do subleito com solo predominantemente argiloso m? 1.590,00 1,87 594,66 2.378,64 2.973,30
6.2 ACESSIBILIDADE
6.2.1 SINAPI Composigéo 06 Rampa de Acessibildiade de Concreto un 22,00 751,28 3.305,63 13.222,53 16.528,16
Sub-total (Item 6.) 3.900,29 15.601,17 19.501,46
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PROJETO DE PAVIMENTACAO E CAPEAMENTO ASFALTICO DA RUA DO ANGICO ORGAMENTO
MUNICIPIO DE SAO SEBASTIAO DO CAI/RS
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Data Base: FEVEREIRO/2020 Total: 860,00 m
. - PRECO (R$)
ITEM REF. CODIGO DISCRIMINACAO UN. QTD. — —
UNITARIO MAO DE OBRA MATERIAL TOTAL
. SINALIZAGAO VIARIA
7.1 SINALIZAGAO HORIZONTAL
71.1 SINAPI 72947 Pintura de faixa - tinta acrilica 2 anos m?2 316,00 15,67 990,34 3.961,38 4.951,72
7.1.2 SINAPI 83693 Pintura de meio-fio a base de cal m2 464,40 4,49 417,03 1.668,13 2.085,16
7.2 SINALIZACAO VERTICAL

7.21 SICRO 5213440 Fornecimento e Implantagdo de placa de regulamentagdo em aco, didmetro = 0,60m un 11,00 183,88 404,54 1.618,14 2.022,68
7.2.2 SICRO 5213468 Fornecimento e Implantagdo de placa de Adverténcia em aco, diametro = 0,60m un 8,00 225,36 360,58 1.442,30 1.802,88
7.2.3 SICRO 5213473 Fornecimento e Implantagdo de placa indicativa, 0,80 x 1,00 m un 1,00 216,61 43,32 173,29 216,61
79224 SICRO 5213851 Fgrnemmento e Implantacéo de suporte metalico para placa de regulamentacdo em aco, un 11,00 346,44 762,17 3.048,67 3.810,84

diametro = 0,60m
725 SICRO 5213863 gcgg;mmento e Implantagdo de suporte metalico para placa de adverténcia em ago, diametro = un 8,00 436,50 698,40 2.793,60 3.492,00
7.2.6 SICRO 5213860 Fornecimento e Implantagédo de suporte metélico para placa indicativa un 1,00 379,08 75,82 303,26 379,08

Sub-total (Item 7.) 3.752,20 15.008,77 18.760,97

TOTAL GERAL DO ORCAMENTO 124.915,01 499.659,98 624.574,99
ENCARGOS SOCIAIS ADOTADOS CONFORME ESTABELECIDO PELO SINAPI-RS.
REFERENCIA SINAPI-RS FEV/2020 - SICRO-RS OUT/2020 - ANP-RS FEV/2020 ENG. CIVIL ZADER SCHMEGEL
PRECOS UNITARIOS NAO DESONERADOS - BDI =24,23 % CREA/RS 143.409
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