COMPOSICAO 01 - MOBILIZAGAO E DESMOBILIZAGAO DE EQUIPAMENTOS

Obra: PROJETO DE PAVIMENTAGAO ASFALTICA DA RUA DO ANGICO
Local: RUA DO ANGICO Veloc. Média : 50 km/h
Trecho 1: 0 Disléncfizrnn'lsgiir:r;leonzr:;:egi'(roasmue:i(a)zos para Tempo de viagem: 1:24h
) 5 (Novo Hamburgo - 50 km, gaxr;s do Sul - 70 km, Tempo de cargae. .
Trecho 2: PAVIMENTACAO ( 1.695 m) Porto Alegre - 70 km) descarga: 0:30 h
Trecho 3: 0 Tempo de total: 1:54h
Data Base FEVEREIR0O/2020 70 km
ITEM DISCRIMINAGAO CcODIGO ITEM R$xh Total
i, VEICULOS DE APOIO
1.1 Caminhao Carroceria SICRO3 E9508 1 108,89 152,45
1.2 Veiculo Leve SICRO3 E9512 1 49,96 69,94
Sub-total (Item 1.) 222,39
2. VEICULOS DE GRANDE PORTE EM TRANSPORTE(Cavalo Mecanico com semi-reboque - capac. de 45 t) - custo produtivo
2.1 Carregadeira de Pneus SICRO3 E9666 0,5 232,98 163,09
2.2 Escavadeira Hidraulica SICRO3 E9666 0,5 232,98 163,09
2.3 Motoniveladora SICRO3 E9666 1 232,98 326,17
2.4 Retroescavadeira SICRO3 E9666 0,5 232,98 163,09
25 Rolo Compactador (Pé de Carneiro) SICRO3 E9666 0,5 232,98 163,09
2.6 Rolo Compactador Tanden Vibratério (Liso) SICRO3 E9666 0,5 232,98 163,09
2.7 Rolo Compactador de Pneus SICRO3 E9666 0,5 232,98 163,09
2.8 Trator de Esteiras SICRO3 E9666 0,5 232,98 163,09
29 Trator Agricola com grade SICRO3 E9666 0,5 232,98 163,09
2.10 Vibroacabadora de Asfalto SICRO3 E9666 1 232,98 326,17
Sub-total (Item 2.) 1.957,06
3. VEICULOS DE GRANDE PORTE - DESCARGA (Cavalo Mecanico com semi-reboque - capac. de 45 t) custo improdutivo
21 Carregadeira de Pneus SICRO3 E9666 0,5 64,74 16,19
2.2 Escavadeira Hidraulica SICRO3 E9666 0,5 64,74 16,19
23 Motoniveladora SICRO3 E9666 1 64,74 32,37
2.4 Retroescavadeira SICRO3 E9666 0,5 64,74 16,19
25 Rolo Compactador (Pé de Carneiro) SICRO3 E9666 0,5 64,74 16,19
26 Rolo Compactador Tanden Vibratorio (Liso) SICRO3 E9666 0,5 64,74 16,19
2.7 Rolo Compactador de Pneus SICRO3 E9666 0,5 64,74 16,19
2.8 Trator de Esteiras SICRO3 E9666 0,5 64,74 16,19
2.9 Trator Agricola com grade SICRO3 E9666 0,5 64,74 16,19
2.10 Vibroacabadora de Asfalto SICRO3 E9666 1 64,74 32,37
Sub-total (Item 3.) 194,26
4. VEICULOS DE PRODUGAO
4.1 Caminh&o Basculante 6m3 SICRO3 E9506 15 111,39 233,92
4.2 Caminh&o Basculante 10m3 SICRO3 E9579 3 159,47 669,77
4.3 Caminhé&o tanque distribuidor de asfalto SICRO3 E9509 1 162,07 226,90
4.4 Caminh&o Tanque 8.000! SICRO3 E9669 0,5 157,15 110,01
Sub-total (Item 4.) 1.240,60
CUSTO TOTAL POR VIAGEM 3.618,27
OBSERVAGOES:

Referéncia de precos: SICRO OUT/2020 sem desoneragéo

Para Veiculos de Apoio e Veiculos de Producéo foi utilizado o tempo somente do deslocamento.

Para os equipamentos transportados por cavalo mecénico com semi-reboque, considerou-se o tempo de viagem + carga e descarga.

Tempo de viagem (cavalo mecéanico produtivo), tempo de carga e descarga (cavalo mecanico improdutivo)




