
Obra: PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DA RUA DO ANGICO 

Local: RUA DO ANGICO  

Trecho 1:

Trecho 2: PAVIMENTAÇÃO ( 1.695 m) Trecho 2: 1.695,00               m

Trecho 3:

Data Base: FEVEREIRO/2020 Total: 1.695,00               m

UNITÁRIO MÃO DE OBRA MATERIAL TOTAL

1. SERVIÇOS PRELIMINARES

1.1 SICRO 5213570 Implantação de placa de obra m² 2,88                      346,56                  199,62                  798,47                  998,09                    

1.2 SICRO Composiçao 01 Mobilização de equipamentos un 1,00                      3.618,27               723,65                  2.894,62               3.618,27                 

Sub-total (Item 1.) 923,27                  3.693,09               4.616,36                 

2. TERRAPLENAGEM

2.1 CORTE DO GREIDE

2.1.1 SICRO 5501700 Desmatamento, Destocamento e Limpeza, com árvores com Diâmetro até 15 cm m² 3.390,00               0,47                      318,66                  1.274,64               1.593,30                 

2.1.2 SINAPI 93589 Transporte de material de limpeza para bota fora - DMT = 5 KM m³xkm 2.118,75               1,32                      559,35                  2.237,40               2.796,75                 

2.1.3 SINAPI 83336 Escavação em material de 1ª Categoria com Escavadeira Hidráulica m³ 9.042,92               5,11                      9.241,86               36.967,46             46.209,32               

2.1.4 SINAPI 93589 Transporte de material para reaproveitamento - DMT = 0,5 KM - de material escavado m³xkm 2.075,29               1,32                      547,88                  2.191,50               2.739,38                 

2.1.5 SINAPI 93589 Transporte de material para bota-fora - DMT = 5 KM - de material escavado m³xkm 35.765,31             1,32                      9.442,04               37.768,17             47.210,21               

2.1.6 SINAPI 100574 Espalhamento de material em bota-fora m³ 6.061,45               1,16                      1.406,26               5.625,02               7.031,28                 

2.2 ATERRO DO GREIDE

2.2.1 SICRO 5502978 Compactação de aterros a 100% proctor normal m³ 3.320,47               4,00                      2.656,38               10.625,50             13.281,88               

2.3 SUBSTITUIÇÃO DE SOLOS INADEQUADOS

2.3.1 SINAPI 90091 Escavação de material com baixa capacidade de suporte m³ 152,55                  5,86                      178,79                  715,15                  893,94                    

2.3.2 SINAPI 93589 Transporte de material para o bota fora - DMT = 5 KM - de material escavado m³xkm 953,44                  1,33                      253,62                  1.014,46               1.268,08                 

2.3.3 SINAPI 100574 Espalhamento de material em bota-fora m³ 152,55                  1,16                      35,39                    141,57                  176,96                    

2.3.4 SINAPI 96399 Reforço do subleito com rachão m³ 152,55                  78,66                    2.399,92               9.599,66               11.999,58               

2.3.5 SINAPI 83356 Transporte de rachão (DMT=36 km) m³xkm 7.139,34               0,87                      1.242,25               4.968,98               6.211,23                 

Sub-total (Item 2.) 28.282,40             113.129,51           141.411,91             
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3. DRENAGEM PLUVIAL

3.1 ESCAVAÇÃO PLUVIAL

3.1.1 SINAPI 90106 Escavação mecânica de valas laterais e valas para  bueiros e galeria em mat. de 1ª categoria m³ 2.493,78               6,63                      3.306,75               13.227,01             16.533,76               

3.1.2 SINAPI 93367 Reaterro de valas com material reaproveitado m³ 2.023,36               17,95                    7.263,86               29.055,45             36.319,31               

3.1.3 SINAPI 93589 Transporte de mat. escavado para bota-fora (DMT=5 km) m³xkm 2.940,13               1,32                      776,19                  3.104,78               3.880,97                 

3.1.4 SINAPI 100574 Espalhamento de material em bota-fora m³ 470,42                  1,15                      108,20                  432,78                  540,98                    

3.2 CANALIZAÇÃO

3.2.1 SINAPI 99063 Locação de redes de Drenagem m 1.604,00               4,09                      1.312,07               5.248,29               6.560,36                 

3.2.2 SINAPI 7781* Tubo de concreto simples PS1 PB DN 400mm m 583,00                  41,27                    4.812,08               19.248,33             24.060,41               

3.2.3 SINAPI 92809 Assentamento de Tubo DN 400 mm m 583,00                  47,64                    5.554,82               22.219,30             27.774,12               

3.2.4 SINAPI 7745* Tubo de concreto armado PA1 PB DN 400mm m 268,00                  74,38                    3.986,77               15.947,07             19.933,84               

3.2.5 SINAPI 92809 Assentamento de Tubo DN 400 mm m 268,00                  47,64                    2.553,50               10.214,02             12.767,52               

3.2.6 SINAPI 7791* Tubo de concreto Simples PS1 PB DN 600mm m 713,00                  76,19                    10.864,69             43.458,78             54.323,47               

3.2.7 SINAPI 92811 Assentamento de Tubo DN 600 mm m 713,00                  69,08                    9.850,81               39.403,23             49.254,04               

3.2.8 SINAPI 7725* Tubo de concreto Armado PA1 PB DN 600mm m 40,00                    129,95                  1.039,60               4.158,40               5.198,00                 

3.2.9 SINAPI 92811 Assentamento de Tubo DN 600 mm m 40,00                    69,08                    552,64                  2.210,56               2.763,20                 

3.2.10 SICRO 2003850 Lastro de brita 10cm m³ 127,34                  97,75                    2.489,50               9.957,99               12.447,49               

3.2.11 SINAPI 83356 Transporte de brita (DMT=36 km) m³xkm 5.042,66               0,86                      867,34                  3.469,35               4.336,69                 

3.3 DISPOSITIVOS DE DRENAGEM

3.3.1 SINAPI 73856/002 Boca de Bueiro Ø 600 un 1,00                      1.179,36               235,87                  943,49                  1.179,36                 

3.3.2 SINAPI Composição 02 Caixa de Passagem Ø400 - tipo 1 un 5,00                      848,92                  848,92                  3.395,68               4.244,60                 

3.3.3 SINAPI Composição 03 Caixa de Passagem Ø600 - tipo 2 un 6,00                      1.837,24               2.204,69               8.818,75               11.023,44               

3.3.4 SINAPI Composição 03 Caixa de Passagem Ø400 - tipo 3 un 44,00                    1.147,54               10.098,35             40.393,41             50.491,76               

3.3.5 SINAPI Composição 04 Caixa de Passagem Ø600 - tipo 4 un 22,00                    1.837,24               8.083,86               32.335,42             40.419,28               

3.3.6 SINAPI 94273 Meio Fio de Concreto m 3.390,00               48,25                    32.713,50             130.854,00           163.567,50             

Sub-total (Item 3.) 109.524,01           438.096,09           547.620,10             
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4. PAVIMENTAÇÃO

4.1 LIGANTES

4.1.1 SINAPI 96401 Imprimação com CM-30 m² 13.560,00             8,14                      22.075,68             88.302,72             110.378,40             

4.1.2 SINAPI 96402 Pintura de ligação com RR-2C m² 13.560,00             2,28                      6.183,36               24.733,43             30.916,79               

4.2 ESTRUTURA

4.2.1 SINAPI 100576 Regularização e compactação do subleito com solo predominantemente argiloso m² 13.560,00             1,87                      5.071,44               20.285,75             25.357,19               

4.2.2 SINAPI 96399 Sub-base de rachão 15cm m3 2.034,00               78,66                    31.998,89             127.995,54           159.994,43             

4.2.3 SINAPI 83356 Transporte de rachão (DMT=36 km) m³xkm 95.191,20             0,86                      16.372,88             65.491,54             81.864,42               

4.2.4 SINAPI 96396 Base de brita graduada 15cm m³ 2.034,00               107,94                  43.909,99             175.639,96           219.549,95             

4.2.5 SINAPI 83356 Transporte de base (DMT=36 km) m³xkm 92.994,48             0,86                      15.995,05             63.980,20             79.975,25               

4.2.6 SINAPI Composição 05 CBUQ - capa de rolamento 5cm m³ 678,00                  973,57                  132.016,09           528.064,37           660.080,46             

4.2.7 SINAPI 95303 Transporte de CBUQ (DMT=36 km) m³xkm 24.408,00             1,12                      5.467,39               21.869,57             27.336,96               

4.2.8 SINAPI 93177 Transporte de Mat. Asfáltico - Caminhão com cap. de 20 ton - rod. Pavim. (DMT=60 km) txkm 3.117,88               2,20                      1.371,87               5.487,47               6.859,34                 

Sub-total (Item 3.3) 280.462,64           1.121.850,55        1.402.313,19          

5. CAPEAMENTO

5.1 SERVIÇOS INICIAIS

5.1.1 SINAPI Composição 06 Varrição e limpeza de área m² -                        1,90                      -                        -                        -                          

5.2 LIGANTES

5.2.1 SINAPI 72943 Pintura de ligação com RR-2C m² -                        1,63                      -                        -                        -                          

5.3 ESTRUTURA

5.3.1 SINAPI Composição 04 CBUQ - camada de regularização - Binder - 3cm m³ -                        848,93                  -                        -                        -                          

5.3.2 SINAPI Composição 05 CBUQ - capa de rolamento  - 4cm m³ -                        973,58                  -                        -                        -                          

5.3.3 SINAPI 95303 Transporte de CBUQ (DMT=36 km) m³xkm -                        1,12                      -                        -                        -                          

5.3.4 SINAPI 93177 Transporte de Mat. Asfáltico - Caminhão com cap. de 20 ton - rod. Pavim. (DMT=60 km) txkm -                        2,09                      -                        -                        -                          

Sub-total (Item 5.) -                        -                        -                          

6. PASSEIO E ACESSIBILIDADE

6.1 PASSEIO

6.1.1 SINAPI 100576 Regularização e compactação do subleito com solo predominantemente argiloso m² 3.390,00               1,87                      1.267,86               5.071,44               6.339,30                 

6.2 ACESSIBILIDADE

6.2.1 SINAPI Composição 06 Rampa de Acessibildiade de Concreto un 18,00                    751,28                  2.704,61               10.818,43             13.523,04               

Sub-total (Item 6.) 3.972,47               15.889,87             19.862,34               
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7. SINALIZAÇÃO VIÁRIA

7.1 SINALIZAÇÃO HORIZONTAL

7.1.1 SINAPI 72947 Pintura de faixa - tinta acrílica 2 anos m² 310,00                  15,67                    971,54                  3.886,16               4.857,70                 

7.1.2 SINAPI 83693 Pintura de meio-fio a base de cal m² 915,30                  4,49                      821,94                  3.287,76               4.109,70                 

7.2 SINALIZAÇÃO VERTICAL

7.2.1 SICRO 5213440 Fornecimento e Implantação de placa de regulamentação em aço, diâmetro = 0,60m un 17,00                    183,88                  625,19                  2.500,77               3.125,96                 

7.2.2 SICRO 5213468 Fornecimento e Implantação de placa de Advertência em aço, diâmetro = 0,60m un 10,00                    225,36                  450,72                  1.802,88               2.253,60                 

7.2.3 SICRO 5213473 Fornecimento e Implantação de placa indicativa, 0,80 x 1,00 m un -                        216,61                  -                        -                        -                          

7.2.4 SICRO 5213851
Fornecimento e Implantação de suporte metálico para placa de regulamentação em aço, 

diâmetro = 0,60m
un 17,00                    346,44                  1.177,90               4.711,58               5.889,48                 

7.2.5 SICRO 5213863
Fornecimento e Implantação de suporte metálico para placa de advertência em aço, diâmetro = 

0,60m
un 10,00                    436,50                  873,00                  3.492,00               4.365,00                 

7.2.6 SICRO 5213860 Fornecimento e Implantação de suporte metálico para placa indicativa un -                        379,08                  -                        -                        -                          

Sub-total (Item 7.) 4.920,29               19.681,15             24.601,44               

TOTAL GERAL DO ORÇAMENTO 428.085,08           1.712.340,26        2.140.425,34          

ENCARGOS SOCIAIS ADOTADOS CONFORME ESTABELECIDO PELO SINAPI-RS.

REFERÊNCIA SINAPI-RS FEV/2020  -  SICRO-RS  OUT/2020 - ANP-RS FEV/2020 ENG. CIVIL ZADER SCHMEGEL

PREÇOS UNITÁRIOS NÃO DESONERADOS - BDI =24,23 % CREA/RS 143.409
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