



PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DA RUA DO ANGICO

MUNICÍPIO DE SÃO SEBASTIÃO DO CAÍ/RS

RESUMO GLOBAL

Obra: PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DA RUA DO ANGICO  
Local: RUA DO ANGICO  
Data Base: FEVEREIRO/2020

| LOCAL |                                | 1 - SERVIÇOS PRELIMINARES | 2 - TERRAPLENAGEM | 3 - DRENAGEM PLUVIAL | 4 - PAVIMENTAÇÃO IMPLANTAÇÃO | 5 - PAVIMENTAÇÃO - CAPEAMENTO E RECAPEAMENTO | 6 - ACESSIBILIDADE | 7 - SINALIZAÇÃO VIÁRIA | 8 - SERVIÇOS COMPLEMENTARES | TOTAL        |
|-------|--------------------------------|---------------------------|-------------------|----------------------|------------------------------|--|--------------------|------------------------|-----------------------------|--------------|
| 1     | Rua do Angico - Trecho 01 e 03 | 2.548,78                  | 0,00              | 0,00                 | 0,00                         | 583.763,78                                   | 19.501,46          | 18.760,97              | 0,00                        | 624.574,99   |
| 2     | Rua do Angico - Trecho 02      | 4.616,36                  | 141.411,91        | 547.620,10           | 1.402.313,19                 | 0,00   | 19.862,34          | 24.601,44              | 0,00                        | 2.140.425,34 |
|       |                                |                           |                   |                      |                              |  |                    |                        |                             |              |
| TOTAL |                                | 7.165,14                  | 141.411,91        | 547.620,10           | 1.402.313,19                 | 583.763,78                                   | 39.363,80          | 43.362,41              | 0,00                        | 2.765.000,33 |
|       |                                | 0,26%                     | 5,11%             | 19,81%               | 50,72%                       | 21,11%                                       | 1,42%              | 1,57%                  | 0,00%                       | 100,00%      |