
Obra: CAPEAMENTO ASFÁLTICO E SINALIZAÇÃO

Local: RUA DO ANGICO Extensão (m): 499,42

Trecho: ESTACA 0 à 24 + 19,42 Largura (m): 7,78

Extensão: 499,42 m Área de pista (m²): 3.885,49

Data Base: MAI/2019 Concordâncias (m²): 93,58

Área a descontar (m²): 0,00

Área Total (m²): 3.979,07

UNITÁRIO MÃO DE OBRA MATERIAL TOTAL

1. SERVIÇOS PRELIMINARES E ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA

1.1 SERVIÇOS PRELIMINARES

1.1.1 SINAPI 74209/001 Implantação de placa de obra m² 2,50                      414,39                  207,20                  828,78                  1.035,98                   

1.1.2 SICRO3 Composiçao 01 Mobilização e desmobilização de equipamentos un 1,00                      8.786,11               1.757,22               7.028,89               8.786,11                   

1.2 ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA -                        

1.2.1 SINAPI 90778 Engenheiro civil de obra pleno h 15,00                    110,12                  1.651,80               -                        1.651,80                   

1.2.2 SINAPI 90780 Mestre de obra h 15,00                    62,54                    938,10                  -                        938,10                      

Sub-total (Item 1.) 4.554,32               7.857,67               12.411,99                 

2. DRENAGEM PLUVIAL

2.1 ESCAVAÇÃO PLUVIAL

2.1.1 SINAPI 90093 Escavação mecânica de vala bueiros em mat. de 1ª categoria m³ 972,36                  5,81                      1.129,88               4.519,53               5.649,41                   

2.1.2 SINAPI 93367 Reaterro de vala com material reaproveitado m³ 817,54                  18,51                    3.026,53               12.106,14             15.132,67                 

2.1.3 SINAPI 97914 Transporte de mat. escavado para bota-fora (DMT=5 km) m³xkm 967,63                  2,03                      392,86                  1.571,43               1.964,29                   

2.1.4 SINAPI 83344 Espalhamento de material em bota-fora m³ 154,82                  1,17                      36,23                    144,91                  181,14                      

2.2 CANALIZAÇÃO

2.2.1 SINAPI 99063 Locação de redes de Drenagem m 696,00                  3,92                      545,66                  2.182,66               2.728,32                   

2.2.2 SINAPI 7785* Tubo de concreto simples PS2 PB DN 400mm m 646,00                  43,38                    5.604,70               22.418,78             28.023,48                 

2.2.3 SINAPI 92809 Assentamento de Tubo DN 400 mm m 646,00                  49,15                    6.350,18               25.400,72             31.750,90                 

2.2.4 SINAPI 7793* Tubo de concreto simples PS2 PB DN 600mm m 50,00                    81,32                    813,20                  3.252,80               4.066,00                   

2.2.5 SINAPI 92811 Assentamento de Tubo DN 600 mm m 50,00                    71,23                    712,30                  2.849,20               3.561,50                   

2.2.6 SINAPI 7762* Tubo de concreto armado PA2 PB DN 600mm m 10,00                    135,07                  270,14                  1.080,56               1.350,70                   

2.2.7 SINAPI 92811 Assentamento de Tubo DN 600 mm m 10,00                    71,23                    142,46                  569,84                  712,30                      

2.2.8 SINAPI 7765* Tubo de concreto armado PA2 PB DN 1000mm m 2,00                      339,63                  135,85                  543,41                  679,26                      

2.2.9 SINAPI 92815 Assentamento de Tubo DN 1000 mm m 2,00                      125,20                  50,08                    200,32                  250,40                      

2.2.10 SINAPI 83668 Lastro de brita 10cm m³ 50,88                    111,70                  1.136,66               4.546,64               5.683,30                   

2.2.11 SINAPI 83356 Transporte de brita (DMT=42 km) m³xkm 2.350,66               1,01                      474,83                  1.899,34               2.374,17                   

2.3 DISPOSITIVOS DE DRENAGEM

2.3.1 SINAPI Composição 02 Caixa de inspeção Tipo 1 -  Ø 400 un 18,00                    1.121,35               4.036,86               16.147,44             20.184,30                 

2.3.2 SINAPI Composição 03 Caixa de inspeção Tipo 2  - Ø 600 un 2,00                      1.793,16               717,26                  2.869,06               3.586,32                   

2.3.3 SINAPI Composição 04 Caixa de inspeção Tipo 3 -  Ø 1000 un 2,00                      3.501,81               1.400,72               5.602,90               7.003,62                   

2.3.4 SINAPI 83659 Boca de Lobo em alvenaria de tijolos maciços com tampa de concreto un 19,00                    924,44                  3.512,87               14.051,49             17.564,36                 

2.3.5 SINAPI 73856/002 Boca de Bueiro Ø 600 un 1,00                      1.142,66               228,53                  914,13                  1.142,66                   

2.3.6 SINAPI 73856/004 Boca de Bueiro Ø 1000 un 2,00                      2.408,98               963,59                  3.854,37               4.817,96                   

Sub-total (Item 2.) 31.681,39             126.725,67           158.407,06               
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3. CAPEAMENTO

3.1 SERVIÇOS INICIAIS

3.1.1 SINAPI Composição 05 Varrição e limpeza de área m² 3.979,07               1,56                      1.241,47               4.965,88               6.207,35                   

3.2 LIGANTES

3.2.1 SINAPI 72943 Pintura de ligação com RR-2C m² 7.958,14               2,38                      3.788,07               15.152,30             18.940,37                 

3.3 ESTRUTURA

3.3.1 SINAPI Composição 06 CBUQ - camada de regularização - Binder - 3cm m³ 119,37                  934,38                  22.307,39             89.229,55             111.536,94               

3.3.2 SINAPI Composição 07 CBUQ - capa de rolamento  - 4cm m³ 159,16                  1.114,57               35.478,99             141.915,97           177.394,96               

3.3.3 SINAPI 72891 Carga, manobras de CBUQ c/ vibroacabadora m³ 278,53                  7,42                      413,34                  1.653,35               2.066,69                   

3.3.4 SINAPI 95303 Transporte de CBUQ (DMT=42 km) m³xkm 11.698,26             1,29                      3.018,15               12.072,61             15.090,76                 

Sub-total (Item 3.) 66.247,41             264.989,66           331.237,07               

4. PASSEIO

4.1 SINAPI 72961 Regularização e compactação de subleito m² 1.312,03               1,66                      435,59                  1.742,38               2.177,97                   

4.2 SINAPI 83668 Lastro de brita 3cm m³ 41,95                    111,70                  937,16                  3.748,66               4.685,82                   

4.3 SINAPI 83356 Transporte de brita (DMT=42 km) m³xkm 1.255,40               1,01                      253,59                  1.014,36               1.267,95                   

4.4 SINAPI 94991 Execução de Passeio (calçada) ou piso de concreto usinado, não armado (7cm) m³ 80,10                    572,98                  9.179,14               36.716,56             45.895,70                 

Sub-total (Item 4.) 10.805,48             43.221,96             54.031,63                 

5. ACESSIBILIDADE

5.1 SINAPI 68333 Rampa de acessibilidade em concreto m² 40,80                    58,99                    481,36                  1.925,43               2.406,79                   

5.2 SINAPI 83668 Lastro de Brita 3 cm m³ 1,22                      111,70                  27,25                    109,02                  136,27                      

5.3 SINAPI 83356 Transporte de brita (DMT=42 km) m³xkm 56,36                    1,01                      11,38                    45,54                    56,92                        

5.4 SINAPI Composição 08 Piso Tátil Alerta m² 8,96                      48,47                    86,86                    347,43                  434,29                      

Sub-total (Item 5.) 606,85                  2.427,42               3.034,27                   
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6. SINALIZAÇÃO VIÁRIA

6.1 SINALIZAÇÃO HORIZONTAL

6.1.1 SINAPI 72947 Pintura de faixa - tinta acrílica 2 anos m² 2.881,29               15,58                    8.978,10               35.912,40             44.890,50                 

6.2 SINALIZAÇÃO VERTICAL

6.2.1 SICRO3 5213440 Fornecimento e Implantação de placa de regulamentação em aço, diâmetro = 0,60m un 3,00                      192,56                  115,54                  462,14                  577,68                      

6.2.2 SICRO3 5213445
Fornecimento e Implantação de placa de regulamentação em aço (R1), lado = 0,33m - 

Pelicula retrorefletiva Tipo I e SI
un 2,00                      316,15                  126,46                  505,84                  632,30                      

6.2.3 SICRO3 5213851
Fornecimento e Implantação de suporte metálico para placa de regulamentação em aço, 

diâmetro = 0,60m
un 3,00                      328,69                  197,21                  788,86                  986,07                      

6.2.4 SICRO3 5213856
Fornecimento e Implantação de suporte metálico para placa de regulamentação em aço 

(R1), lado = 0,33m
un 2,00                      376,15                  150,46                  601,84                  752,30                      

Sub-total (Item 6.) 9.567,77               38.271,08             47.838,85                 

TOTAL GERAL DO ORÇAMENTO 123.463,22           483.493,46           606.960,87               

ENCARGOS SOCIAIS ADOTADOS CONFORME ESTABELECIDO PELO SINAPI-RS.

REFERÊNCIA SINAPI-RS MAI/2019  -  SICRO-RS JAN/2019 - ANP MAI/2019 ENG. CIVIL MARCOS PEITER

PREÇOS UNITÁRIOS COM DESONERAÇÃO - BDI =26,85 % CREA/RS 57.511

ART N.º 10339216


