

## COMPOSIÇÃO 01 - MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS

<b>Obra:</b> <b>Local:</b>		<b>CAPEAMENTO ASFÁLTICO E SINALIZAÇÃO</b> <b>RUA DO ANGICO</b>		<b>Distância mediana entre centros urbanos para fornecimento de equipamentos</b> (Lajeado - 30 km, Caxias do Sul - 100 km, Santa Cruz do Sul - 85 km)		<b>Veloc. Média :</b> <b>Tempo de viagem:</b> <b>Tempo de carga e descarga:</b> <b>Tempo de total:</b>		<b>50 km/h</b> <b>1:42 h</b> <b>0:30 h</b> <b>2:12 h</b>	
<b>Data Base:</b>		<b>MAI/2019</b>		<b>85 km</b>					
<b>ITEM</b>	<b>DISCRIMINAÇÃO</b>			<b>CÓDIGO</b>		<b>ITEM</b>	<b>R\$xh</b>	<b>Total</b>	
<b>1.</b>	<b>VEÍCULOS DE APOIO</b>								
1.1	Caminhão Carroceria			SICRO3	E9508	1	126,19	214,52	
1.2	Veículo Leve			SICRO3	E9512	1	66,45	112,97	
<b>Sub-total (Item 1.)</b>								<b>327,49</b>	
<b>2.</b>	<b>VEÍCULOS DE GRANDE PORTE (Cavalo Mecânico com semi-reboque - capac. de 45 t)</b>								
2.3	Motoniveladora			SICRO3	E9666	1	237,31	522,08	
2.6	Rolo Compactador Tanden Vibratório (Liso)			SICRO3	E9666	0,5	237,31	261,04	
2.7	Rolo Compactador de Pneus			SICRO3	E9666	0,5	237,31	261,04	
2.8	Trator Agrícola com vassoura mecânica			SICRO3	E9666	1	237,31	522,08	
2.10	Vibroacabadora de Asfalto			SICRO3	E9666	1	237,31	522,08	
<b>Sub-total (Item 2.)</b>								<b>2.088,32</b>	
<b>3.</b>	<b>VEÍCULOS DE PRODUÇÃO</b>								
3.2	Caminhão Basculante 10m³			SICRO3	E9579	3	159,85	815,24	
3.3	Caminhão tanque distribuidor de asfalto			SICRO3	E9509	1	136,55	232,14	
<b>Sub-total (Item 3.)</b>								<b>1.047,38</b>	
<b>CUSTO TOTAL POR VIAGEM</b>								<b>3.463,19</b>	
<b>CUSTO TOTAL MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO</b>								<b>6.926,38</b>	
REFERÊNCIA SICRO3-RS JAN/2019									
Para Veículos de Apoio e Veículos de Produção foi utilizado o tempo somente do deslocamento.									
Para os equipamentos transportados por cavalo mecânico com semi-reboque, considerou-se o tempo de viagem + carga e descarga.									