PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO SEBASTIAO DO CAI

PREENCHA OS CAMPOS EM AMARELO

Tomador: Prefeitura Municipal de Sao Sebastiag
N° contrato:

Objeto: Centro Integrado Campestre
Encargos : desonerados

Nome orcamentista: Eng. Civil Alice Fell

[CREA n° RS 240.203

Aliquota ISSQN: 300% |%

Base de calculo ISSQN: |valor da mao de obra

% de M&o de Obra (em 35,00 [%

relagdo ao valor total da

obra):

Célculo do BDI conforme Ac6rdéao 2622/2013 TCU

TSIECL)EDCEI%NBERK 1 - Construcdo de Edificios
Itens Adotado
ADM CENTRAL 3,80 %
S+G | SEGURO E GARANTIA 0,80 % 0,80 % 1,00 %
R RISCO 1,05 % 0,97 % 1,27 %
DF DESP. FINANCEIRAS 1,15 % 0,59 % 1,39 %
L LUCRO 7,40 % 6,16 % 8,96 %
I IMPOSTOS (Onerado) 4,70 %
PIS 0,65 %
COFINS | 3,00 % conf. Legislagao
ISSQN (Aliquota x %Base de calculo) 1,05 % '
CPRB (p/ desonerado) 2,00 %
| IMPOSTOS (Desonerado) 6,70 %

Férmula do BDI

(1+AC+S+G+R)*(1+DF)*(1+L)

BDI = -1
()
BDI Resultante MiIN MAX
BDI Sem Desoneracgao: 20,43 % 20,34 % 25,00 %
BDI Desonerado: 23,01 %

* O BDI maximo pode ser ultrapassado nos casos em que a empresa vencedora da licitagdo se enquadre na desoneragao
(conforme Medida Proviséria 601/2012). Neste caso, ap6s definir o BDI "sem desoneracdo"” respeitando os limites das tabelas
acima, o célculo do BDI "desonerado" é feito acrescentando 2% ao item "I - PIS, COFINS e ISSQN", sem alterar as demais
parcelas da férmula.

* IMPORTANTE: Esta planilha foi desenvolvida para abranger as situagdes mais comuns. Podera haver situagdes em que este
modelo ndo se aplica. Ndo é obrigatério o uso desta planilha.

Empresa Contratada



