
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DO CAÍ

PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE CUSTOS DE SERVIÇOS PARA AMPLIAÇÃO DE BANHEIROS

CENTRO INTEGRADO CAMPESTRE

ELEMENTOS DE CUSTOS Unid. Quantid. Código Unitário BDI Custo R$ Custo R$ Custo Total

SINAPI (R$) ITEM % Material Mão de Obra em R$

1 - SERVIÇOS PRELIMINARES 1.320,99       

1.1 - Locação de obras m 24,08       99059 41,52            23,01 799,41              430,45                1.229,86         

1.2 - Demolição de alvenaria de bloco furado, de forma 

manual, sem reaproveitamento. AF_12/2017 m3 1,860       97622 39,83            23,01 59,23                31,90                  91,13              

2 - INFRAESTRUTURA/FUNDAÇÕES RASAS 7.615,03         

2.1 - Fabricação, montagem e desmontagem de fôrma para 

sapata, em madeira serrada, E=25 mm, 4 utilizações. 

AF_06/2017 m2 15,68       96535 106,64          23,01 1.336,96           719,90                2.056,87         

2.2 - Armação de bloco, viga baldrame e sapata utilizando 

aço CA-50 DE 10 mm - Montagem. AF_06/2017 kg 94,97       96546 16,41            23,01 1.246,09           670,97                1.917,06         

2.3 - Concretagem de blocos de coroamento e vigas 

baldrame, fck 30 MPA, com uso de jerica, lançamento, 

adensamento e acabamento. AF_06/2017 m3 2,620       96555 529,51          23,01 1.109,25           597,29                1.706,54         

2.4 - Escavação manual para bloco de coroamento ou sapata, 

com previsão de fôrma. AF_06/2017 m3 1,176       96523 68,83            23,01 64,72                34,85                  99,57              

2.5 - Fabricação. Montagem e desmontagem de fôrma para 

viga baldrame, em madeira serrada, E=25 mm, 4 utilizações. 

AF_06/2017 m2 17,75       96536 55,87            23,01 792,92              426,96                1.219,88         

2.6 - Armação de bloco, viga baldrame e sapata utilizando 

aço CA-60 DE 5 mm - Montagem. AF_06/2017 kg 18,76       96543 19,17            23,01 287,55              154,83                442,38            

2.7 - Reaterro manual de valas com compactação 

mecanizada. AF_04/2016 m3 5,590       93382 25,12            23,01 112,28              60,46                  172,73            
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3 - SUPRAESTRUTURA 7.252,06         

3.1 - Verga moldada in loco em concreto para janelas com 

até 1,5 m de vão. AF_03/2016 m 4,50         93186 70,86            23,01 254,96              137,28                392,24            

3.2 - Verga moldada in loco em concreto para portas com até 

1,5 m de vão. AF_03/2016 m 6,30         93188 63,50            23,01 319,87              172,24                492,10            

3.3 - Contraverga moldada in loco em concreto para vãos de 

até 1,5 m de comprimento. AF_03/2016 m 4,50         93196 69,32            23,01 249,42              134,30                383,72            

3.4 - Cinta de amarração de alvenaria moldada in loco em 

concreto. AF_03/2016 m 24,08       93204 53,08            23,01 1.021,98           550,30                1.572,27         

3.5 - Fabricação de fôrma para pilares e estruturas similares, 

em madeira serrada, E=25 mm. AF_09/2020 m2 8,84         92269 169,74          23,01 1.199,75           646,02                1.845,77         

3.6 - Armação de pilar ou viga de uma estrutura convencional 

de concreto armado emm uma edificação térrea ou sobrado 

utilizando aço 60 de 5 mm - Montagem. AF_12/2015 kg 18,37       92775 19,24            23,01 282,60              152,17                434,77            

3.7 - Armação de pilar ou viga de estrutura convencional de 

concreto armado em uma edificação térrea ou sobrado 

utilizando aço 50 de 10,0 mm - Montagem. AF_12/2015 kg 61,20       92778 16,36            23,01 800,55              431,07                1.231,62         

3.8 - Concretagem de pilares, FCK = 25 MPA,  com uso de 

baldes em edificações com seção média de pilares menor ou 

igual a 0,25 M² - Lançamento, adensamento e acabamento. 

AF_12/2015 m3 1,34         92718 545,75          23,01 584,73              314,85                899,58            

4 - ALVENARIA, VEDAÇÕES E DIVISÓRIAS 12.009,40     

4.1 - Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na 

horizontal de 14X9X19CM (espessura 14CM, bloco deitado) 

de paredes com área líquida maior ou igual a 6M² com vãos e 

argamassas de assentamento com preparo em betoneira. 

AF_06/2014 m2 62,50       87525 120,53          23,01 6.023,22           3.243,27             9.266,50         

4.2 - Alvenaria de pedra gres argamassada utilizando 

arg.cim/areia 1:4 m2 15,92       COMP 117,56          23,01 1.496,35           805,73                2.302,08         



ELEMENTOS DE CUSTOS Unid. Quantid. Código Unitário BDI Custo R$ Custo R$ Custo Total

SINAPI (R$) ITEM % Material Mão de Obra em R$

4.3 Junta de dilatação em EPS E = 2 CM entre edificação 

existente e a ampliação. Fornecimento e instalação m2 6,80         ORÇ 52,70            23,01 286,53              154,29                440,82            

5 - COBERTURA 8.395,03       

5.1 - Fabricação e instalação de tesoura inteira de madeira 

não aparelhada, vão de 4 M, para telha ondulada de 

fibrocimento, metálica, plástica ou termoacústica, incluso 

içamento. AF_07/2019 un. 4,00         92556 951,70          23,01 3.043,78           1.638,96             4.682,74         

5.2 - Trama de madeira composta por terças para telhados de 

até 2 águas para telha ondulada de fibrocimento, metálica, 

plástica ou termoacústica, incluso transporte vertical. 

AF_08/2019 m2 35,10       92543 18,19            23,01 510,50              274,88                785,38            

5.3 - Telhamento com telha ondulada de fibrocimento E = 6 

MM, com recobrimento lateral de 1 1/4 de onda para telhado 

com inclinação máxima de 10°, com até 2 águas, incluso 

içamento. AF_07/2019 m2 35,10       94210 47,65            23,01 1.337,28           720,08                2.057,36         

5.4 - Cumeeira para telha de fibrocimento ondulada E = 6 MM, 

incluso acessórios de fixação e içamente. AF_07/2019 m 6,50         94223 55,97            23,01 290,89              156,63                447,52            
5.5 - Calha em chapa de aço galvanizado número 24, 

desenvolvimento de 33 CM, incluso transporte vertical. 

AF_07/2019 m 4,50         94227 76,24            23,01 274,31              147,71                422,02            

6 - IMPERMEABILIZAÇÃO 597,59          

6.1 - Impermeabilização de superfície com emulsão asfáltica, 

2 demãos AF_06/2018 m2 14,45       98557 33,62            23,01 388,44              209,16                597,59            

7 - ESQUADRIAS 6.531,37       
7.1 - Kit de porta-pronta de madeira em acabamento 

melamínico branco, folha leve ou média, e batente metálico, 

70x210cm, fixação com argamassa - Fornecimento e 

instalação. AF_12/2019 Un. 1,00         90795 592,09          23,01 473,41              254,92                728,33            
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7.2 - Kit de porta-pronta de madeira em acabamento 

melamínico branco, folha leve ou média, e batente metálico, 

80x210cm, fixação com argamassa - Fornecimento e 

instalação. AF_12/2019 Un. 1,00         90796 597,22          23,01 477,52              257,12                734,64            

7.3 - Kit de porta-pronta de madeira em acabamento 

melamínico branco, folha leve ou média, e batente metálico, 

90x210cm, fixação com argamassa - Fornecimento e 

instalação. AF_12/2019 Un. 1,00         90797 602,34          23,01 481,61              259,33                740,94            

7.4 - Porta de alumínio de abrir com lambri, com guarnição, 

fixação com parafusos - fornecimento e instalação, 87x210 

cm. AF_12/2019 m2 3,15         91338 776,21          23,01 1.954,99           1.052,68             3.007,67         

7.5 - Janela de alumínio tipo maxim-ar com vidros, batente e 

ferragens. Exclusive alizar, acabamento e contramarco. 

Fornecimento e instalação. AF_12/2019 m2 1,62         94559 662,29          23,01 857,86              461,93                1.319,79         

8 - SISTEMAS E INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS 21.465,11     

8.1 -Tubos, conexões, registros de água e esgoto, rasgos e 

chumbamento na alvenaria Vb 1,00         ORÇ 1.500,00       23,01 1.199,35           645,80                1.845,15         

8.2 - Caixa enterrada hidráulica retangular em concreto pré-

moldado, dimensões internas: 0,6X0,6X0,5 M. AF_12/2020 Un. 2,00         97897 387,27          23,01 619,30              333,47                952,76            

8.3 - Remoção vaso sanitário e lavatório existente, fechar 

tubulações com CAP. Un. 1,00         ORÇ 80,00            23,01 63,97                34,44                  98,41              

8.4 -Lavatório louça branca com coluna, 44 X 35,5CM padrão 

popular, incluso sifão fléxivel em PVC, válvula e engate 

flexível de 30CM em plástico, com torneira cromada padrão 

popular - fornecimento e instalação. AF_01/2020 Un. 4,00         86939 345,52          23,01 1.105,06           595,03                1.700,10         

8.5 Mictório em aço inox 1,60x0,40  - fornecimento e 

instalação Un. 1,00         ORÇ 1.100,00       23,01 879,52              473,59                1.353,11         
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8.6 - Vaso sanitário sifonado com caixa acoplada, louça 

branca - padrão médio, incluso engate flexível em PVC, 1/2  X 

40CM - fornecimento e instalação. AF_01/2020 Un. 4,00         86931 445,35          23,01 1.424,35           766,96                2.191,30         

8.7 - Tanque séptico circular, em concreto pré-moldado, 

diâmetro interno = 1,40 M, altura interna = 2,50 M, volume útil 

: 3463,6 L. AF_12_2020 Un. 1,00         98056 2.234,90       23,01 1.786,95           962,20                2.749,15         

8.8 - Filtro anaeróbio circular, em concreto pré-moldado, 

diâmetro interno = 1,88 M, altura interna = 1,50 M, volume 

útil: 3331,1 L. AF_12/2020 Un. 1,00         98059 2.989,52       23,01 2.390,32           1.287,09             3.677,41         

8.9 - Sumidouro circular, em concreto pré-moldado, diâmetro 

interno = 2,88 M, altura interna = 3,0 M, área de infiltração: 

31,4 M2. AF_12/2020 Un. 1,00         98065 5.607,45       23,01 4.483,52           2.414,20             6.897,72         

9 - SISTEMAS E INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
 2.374,46       

9.1 - Ponto de iluminação residencial incluindo interruptor 

simples, caixa elétrica, eletroduto, cabo, rasgo, quebra e 

chumbamento (excluindo luminária e lâmpada). AF_01/2016 Un. 5,00         93128 117,67          23,01 470,42              253,31                723,73            

9.2 - Ponto de iluminação e tomada, residencial, incluindo 

interruptor simples e tomada 10A/250V, caixa elétrica, 

eletroduto, cabo, rasgo, quebra e chumbamento (excluindo 

luminária e lâmpada). AF_01/2016 Un. 5,00         93145 183,03          23,01 731,72              394,00                1.125,73         

9.3 - Luminária tipo plafon em plástico, de sobrepor, com 1 

lâmpada de fluorescente de 15 W, sem reator - fornecimento 

e instalação. AF_02/2020 Un. 5,00         97589 35,36            23,01 141,36              76,12                  217,48            

9.4 - Extensão das instalações elétricas desta ampliação até 

o CD existente, com disjuntor, cabos, eletrodutos e instação. Un. 1,00         ORÇ 250,00          23,01 199,89              107,63                307,53            

10 - REVESTIMENTOS PARA PAREDES E PISOS 16.968,20     
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10.1 - Chapisco aplicado em alvenarias e estruturas de 

concreto internas, com colher de pedreiro. Argamassa traço 

1:3 com preparo em betoneira 400L. AF_06/2014 m2 94,75       87879 3,13              23,01 237,12              127,68                364,81            

10.2 Chapisco aplicado em alvenaria (com presença de vãos) 

e estruturas de concreto de fachada, com colher de pedreiro. 

Argamassa traço 1:3 com preparo em betoneira 400L. 

AF_06/2014 m2 47,43       87905 6,51              23,01 246,88              132,94                379,82            

10.3 - Emboço, para recebimento de cerâmica, em argamassa 

traço 1:2:8, preparo mecânico com betoneira 400L, aplicado 

manualmente em faces internas de paredes, para ambiente 

com área menor que 5M2, espessura de 20MM, com 

execução de taliscas. AF_06/2014 m2 35,59       87527 28,96            23,01 824,10              443,75                1.267,85         

10.4 - Massa única, para recebimento de pintura, em 

argamassa traço 1:2:8, preparo mecânico com betoneira 

400L, aplicada manualmente em faces internas de paredes, 

espessura de 20MM, com execução de taliscas. AF_06/2014 m2 20,38       87529 26,32            23,01 428,89              230,94                659,83            

10.5 - Emboço, para recebimento de cerâmica, em argamassa 

traço 1:2:8, preparo mecânico com betoneira 400L, aplicado 

manualmente em face internas de paredes, para ambiente 

com área entre 5M2 E 10M2, espessura de 20MM, com 

execução de taliscas. AF_06/2014 m2 34,66       87531 25,38            23,01 703,44              378,77                1.082,21         

10.6 - Emboço ou massa única em argamassa traço 1:2:8, 

preparo mecânico com betoneira 400 L, aplicada 

manualmente em panos cegos de fachada (sem presença de 

vãos), espessura de 25 MM. AF_06/2014 m2 13,89       87792 30,52            23,01 338,95              182,51                521,47            

10.7 - Emboço ou massa única em argamassa traço 1:2:8, 

preparo mecânico com betoneira 400 L, aplicada 

manualmente em panos de fachada com presença de vãos, 

espessura de 25 MM. AF_06/2014 m2 33,60       87775 43,56            23,01 1.170,26           630,14                1.800,39         
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10.8 - Revestimento cerâmico para paredes internas com 

placas tipo esmaltada extra de dimensões 20x20 CM 

aplicadas em ambientes de área maior que 5 M2 na altura 

inteira das paredes. AF06/2014 m2 34,66       87265 53,84            23,01 1.492,06           803,42                2.295,48         

10.9 - Revestimento cerâmico para paredes internas com 

placas tipo esmaltada extra de dimensões 20x20 CM 

aplicadas em ambientes de área menor que 5 M2 na altura 

inteira das paredes. AF06/2014 m2 35,59       93392 46,78            23,01 1.331,20           716,80                2.047,99         

10.10 - Revestimento cerâmico para piso com placas tipo 

esmaltadas extra de dimensões 45X45 CM aplicada em 

ambientes de área menor que 5 M2. AF_06/2014 m2 13,90       87249 49,97            23,01 555,36              299,04                854,41            

10.11 - Revestimento cerâmico para piso com placas tipo 

esmaltadas extra de dimensões 45X45 CM aplicada em 

ambientes de área entre 5 M2 e 10 M2. AF_06/2014 m2 9,43         87250 41,65            23,01 314,04              169,10                483,13            

10.12 - Divisória de PVC para banheiros até 2 metros de 

altura, com vão aberto na altura dos pés m2 9,10         ORC 51,90            23,01 377,63              203,34                580,96            

10.13 - Tapa vista de mictório em painel PVC, com ferragens 

para fixação - Fornecimento e mão de obra m2 1,60         ORC 51,90            23,01 66,40                35,75                  102,15            

10.14 - Forro em réguas de PVC, frisado, para ambientes 

residenciais, inclusive estrutura de fixação m2 28,89       96111 74,46            23,01 1.719,98           926,15                2.646,13         

10.15 - Peitoril linear em granito ou mármore, L = 15CM, E= 2 

CM, corte reto. AF_09/2020 m 2,70         98695 71,88            23,01 155,18              83,56                  238,73            

10.16 - Soleira em granito, L = 15 CM, E = 2,0 CM. AF_09/2020 m 3,90         98695 71,88            23,01 224,14              120,69                344,84            
10.17 - Contrapiso em argamassa traço 1:4 (cimento e areia), 

preparo mecânico com betoneira 400 L, aplicado em áreas 

molhadas sobre impermeabilização, espessura 4CM. 

AF_06/2014 m2 18,63       87765 43,65            23,01 650,21              350,11                1.000,32         

10.18 - Demolição de revestimento cerâmico, de forma 

manual, sem reaproveitamento. AF_12/2017 m2 4,70         97633 15,74            23,01 59,15                31,85                  91,00              
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10.19 - Rodapé cerâmico de 7CM de altura com placas tipo 

esmaltadas extra de dimensões 45X45CM. AF_06/2014 m 10,17       88649 5,98              23,01 48,63                26,18                  74,81              

10.20 - Junta plástica de dilatação para pisos e parede, cor 

cinza, 17 x 3MM (altura x espessura) m 7,10         3671 15,10            23,01 85,72                46,16                  131,88            

11 - PINTURAS E TEXTURAS 1.957,42       

11.1 - Aplicação manual de fundo selador acrílico em paredes 

externas de casas. AF_06/2014 m2 47,49       88415 2,26              23,01 85,82                46,21                  132,02            

11.2 - Aplicação manual de pintura com tinta texturizada 

acrílica em paredes externas de casa, uma cor. AF_06/2014 m2 47,49       88423 19,41            23,01 737,02              396,86                1.133,88         

11.3 - Aplicação de fundo selador acrílico em paredes, uma 

demão. AF_06/2014 m2 37,18       88485 1,96              23,01 58,27                31,37                  89,64              

11.4 - Aplicação manual de pintura com tinta látex acrílica em 

paredes, duas demãos. AF_06/2014 m2 37,18       88489 13,16            23,01 391,22              210,66                601,87            

12 - SERVIÇOS DIVERSOS 2.144,80       

12.1 - Plantio de grama em placas. AF_05/2018 m2 10,26       98504 17,69            23,01 145,12              78,14                  223,26            

12.2 - Barra de apoio em "L", em aço inox polido 70 x 70 CM, 

fixada na parede - fornecimento e instalação. AF_01/2020 Un. 1,00         100863 585,40          23,01 468,07              252,04                720,10            

12.3 - Barra de apoio reta, em aço inox polido, comprimento 

60 CM, fixada na parede - fornecimento e instalação. 

AF_01/2020 Un. 2,00         100866 288,35          23,01 461,11              248,29                709,40            

12.2 - Rampa metálica fixa de acesso aos banheiros Un. 1,00         ORC 400,00          23,01 319,83              172,21                492,04            

57.610,44      31.021,01        88.631,45     

ENCARGOS SOCIAIS ADOTADOS CONFORME ESTABELECIDO PELO SINAPI-RS.

VALORES: TABELA SINAPI JUN/2021 PREÇOS DESONERADOS

PREÇOS UNITÁRIOS NÃO DESONERADOS - BDI = 23,01 %


